COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA

Sede: Via Municipio, 4 - 72021 - FRANCAVILLA FONTANA (BR)
https://www.comune.francavillafontana.br.it/it - pec: comune.francavillafontana@pec.it
Tel. 0831.820.111

VERBALE DI GARA N.2

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1 del Decreto Legislativo n. 36 del 2023

Oggetto	DECRETO MINISTERIALE DI APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE DEFINITIVE 8X1000 – D.M. 7 NOVEMBRE 2023 N. 210. LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA IMPIANTO ELETTRICO PLESSO SCOLASTICO M. MONTESSORI". CUP: G65F21001650001
CIG	B4BC4266E7
CUP	G65F21001650001
Importo di gara	257.289,35
Scelta del contraente	Procedura Negoziata con almeno 5 inviti
Modalità	TELEMATICA

PREMESSO E CONSIDERATO

- Che alla procedura di gara si applica l'inversione procedimentale di cui all'art. 107, comma 3 del D.lgs. 36/2023, come previsto dal Disciplinare di gara;
- Che con primo verbale in data 23.12.2024 qui interamente richiamato, in prima seduta pubblica, si è proceduto all'apertura della busta economica;
- Che i ribassi offerti dai concorrenti in gara sono i seguenti:

Concorrente	Ribasso offerto
CHIARAPPA IMPIANTI SRL	18.130%
E.Service Srl	20.000%
DELTA ELETTRONICA S.R.L.	26.260%
ALEA COSTRUZIONI GENERALI SRL	26.500%

MASCELLARO IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL	29.111%
Favullo Domenico ed Eredi S.R.L.	31.812%

Constatato che le offerte ammesse risultano in numero superiore a 5, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 36/2023 e dell'art. 4 della lettera di invito, si esegue il calcolo della soglia anomala, utilizzando il Metodo A cui all'allegato II.2 dal quale si evince che:

Numero delle offerte ammesse (A): 6

Dimensione dell'ala (B = A x 10%): 1

Numero di offerte incluse nell'ala con ribassi minori: 1

Numero di offerte incluse nell'ala con ribassi maggiori: 1

Numero delle offerte centrali (C): 4

Somma dei ribassi (D): 101.871

Media aritmetica dei ribassi (E = D / C): 25.468

Numero delle offerte che superano la media aritmetica (F): 3

Somma degli scarti (G): 5.467

Media degli scarti (H = G / F): 1.822

Rapporto tra lo scarto medio aritmetico e la media aritmetica dei ribassi (I = H / E): 0.071540757028427831003612376

Il rapporto tra lo scarto medio aritmetico e la media aritmetica dei ribassi non è maggiore di 0.15

Valore soglia anomala (SA = E + E*20%): 30.562

QUANTO SOPRA, PREMESSO E CONSIDERATO:

L'anno 2024 il giorno 23 del mese di dicembre alle ore 10.06, la Responsabile del Procedimento di gara in oggetto, Dott.ssa Danila Ciciriello, alla presenza dell'ing. Daniele Taurisano e del dott. Damiano Schifone, dà atto che trova applicazione il disposto dell'art. 19 della lettera di invito, richiamato che "*Al fine di semplificare e velocizzare l'iter procedurale di aggiudicazione dell'appalto, le sedute in cui si procede all'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa, alla verifica della stessa e all'eventuale soccorso istruttorio, nonché all'apertura dell'offerta economica si svolgeranno in forma riservata, senza la presenza del pubblico*" .

Si procede con l'apertura della busta "A", contenente la documentazione amministrativa, ed alla verifica della documentazione in essa contenuta, del concorrente in gara col maggior ribasso:

Partecipante	**Informazioni busta amministrativa**	**Offerta**

MASCELLARO IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL - P.IVA:07924650729 Tipo partecipazione: Singolo operatore economico (D.Lgs. 36/2023, art. 65, comma 2, lett. a): imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative	Nome file: busta amministrativa.zip.p7m Dimensione file: 14.33 MB Impronta MD5: f6d91b68fd538fa924143036100504d9	AMMESSA

Propone pertanto l'aggiudicazione a favore di MASCELLARO IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL con sede in VIA G. BIZET, 24, Gravina in Puglia (BA), 70024, la quale ha presentato l'offerta nei termini che precedono, per un importo di € 179.707,49, cui vanno aggiunti € 3.783,88 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), per un totale complessivo di € 183.491,37.

Si rimanda il presente verbale, unitamente a tutti gli atti di gara, alla Stazione Appaltante, ai fini della conseguente aggiudicazione definitiva, previo espletamento di tutte le verifiche da effettuarsi sull'affidatario provvisorio a norma di legge e di bando.

La seduta si chiude alle ore 10.24

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile Unico del Progetto
Dott.ssa Danila CICIRIELLO



I presenti

Dott. Damiano Schifone



Ing. Daniele Taurisano